

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน งานทาง
 ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการรื้อผิวทางเดิม สายสี่แยกดอนเค็ด-บ้านชะอม (บ้านดอนชะอม)
 หมู่ที่ 4 บ้านเฉอะ ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
 ระยะทาง 0.375 กิโลเมตร

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4(ก) จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,686,906.24	1.3574	2,289,800.00	Factor F (ฝนตกชุก 1) - เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ 15% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ระยะเวลาก่อสร้าง 64 วัน
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			2,289,800.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			2,289,800.00	
	ตัวอักษร (สองล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)				
พื้นที่ถนนทั้งโครงการเฉลี่ย		2,625.00 ตรม.	เฉลี่ยราคา ตรม.ละ	872.30 บาท	
ราคาน้ำมันโซล่า เฉลี่ย		23.50 บาท/ลิตร			

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ที่ 291/2558 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ประธานกรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ สุวรรณจันทร์)

ตำแหน่ง

ปลัด อบต.

กรรมการ

(นายเพชรรัตน์ วิจิตรรัมย์)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นางสาวสุธาสินี จันทร์โณ)

ตำแหน่ง

วิศวกรโยธา 5

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ประเภทงาน งานทาง
ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการรื้อผิวทางเดิม สายสี่แยกดอนเค็ง-บ้านดอนโดนด
 หมู่ที่ 4 บ้านเจงอะ ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
ระยะทาง 0.270 กิโลเมตร
สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4(ก) จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,316,225.52	1.3574	1,786,640.00	Factor F (ฝนตกชุก 1) - เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ 15% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,786,640.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,786,600.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันหกกร้อยบาทถ้วน)			
พื้นที่ถนนทั้งโครงการเฉลี่ย		1,890.00 ตรม.	เฉลี่ยราคา ตรม.ละ	945.31 บาท	
ราคาน้ำมันโซล่า เฉลี่ย		23.50 บาท/ลิตร			

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ที่ 291/2558 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ประธานกรรมการฯ _____
 (นายกิตติศักดิ์ สุวรรณจันทร์)
 ตำแหน่ง ปลัด อบต.
 กรรมการ _____
 (นายเพชรรัตน์ วิจิตรัมย์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 กรรมการ _____
 (นางสาวสุธาสินี จันทมโน)
 ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 5

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนน
 สถานที่ก่อสร้าง สาย วัฒนิกมประสาท-บ้านชะอม(บ้านดอนชะอม)
 หมู่ที่2 บ้านดอนเค็ง ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ระยะทาง 0.400 กิโลเมตร
 สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4 (ก) จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,261,499.85	1.3574	1,712,000.00	Factor F (ฝนตกชุก 1) - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% ระยะเวลาล่าก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,712,000.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,712,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

ความยาวถนนทั้งโครงการ (ไม่รวมความยาวสะพาน) 0.400 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 4,280,000 บาท

ราคาน้ำมันโซล่า เฉลี่ย 23.50 บาท/ลิตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ที่ 291/2558 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558
 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ประธานกรรมการฯ

(นายกิตติศักดิ์ สุวรรณจันทร์)

ตำแหน่ง

ปลัด อบต.

กรรมการ

(นายเพชรรัตน์ วิจิตรรัมย์)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นางสาวสุธาสินี จันทร์โสม)

ตำแหน่ง

วิศวกรโยธา 5