

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ คสล.สายฝายคลองดอนชะอม – บ่อนไก่ – บ่อหินบ่อดินสอ – ฝายเก็บกักน้ำทุ่งซิง หมู่ที่ ๒,๓,๕,๖ ตำบลตะเคียนทอง/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๔,๕๐๐.- บาท (สี่แสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ดังนี้
 ๑. กิจกรรมขุดลอก โดยทำการขุดลอกคูระบายน้ำ ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวม ๔,๕๔๕.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๗๗๐.๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบที่ อบต.ตะเคียนทองกำหนด)
 ๒. งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ϕ ๑.๐๐ เมตร
 - ขุดวางท่อ คสล. ϕ ๑.๐๐ เมตร x ๑.๐๐ ม. มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๙ จุดๆละ ๘.๐๐ ท่อน รวมท่อ คสล. ๗๒.๐๐ ท่อน (รายละเอียดตามแบบ อบต.ตะเคียนทองกำหนด)
 ๓. งานขุดดินและถมกลับ ๑๖๒.๐๐ ลบ.ม.
 - งานป้ายประชาสัมพันธ์ ผู้รับจ้างต้องทำแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทองกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๓๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง งานชลประทาน
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบประมาณการราคาก่อสร้าง แบบ พร.๕
 - ๕.๓ แบบประมาณการราคาก่อสร้าง แบบ พร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางฐิติมา อักษรศรี ตำแหน่ง รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายบุญธรรม จันทร์ตักเตือน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๖.๓ นายโสฬส พิทักษ์วงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท งานชลประทาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขุดลอกคูระบายน้ำคลองฝายดอนชะอม - บ่อนไก่ - บ่อหิน บ่อดินสอ - ฝายเก็บกักน้ำทุ่งชิง

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒, ๕, ๖ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่.....ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	งานขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ	๓๒๒,๘๑๙	๑.๓๓๗๕	๔๓๑,๗๗๐	
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	๓,๐๐๐	-	๓,๐๐๐	
สรุป	รวมราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๓๔,๗๗๐	
	คิดเพียง (พิเศษ)			๔๓๔,๐๐๐	
	ตัวอักษร (สี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

ระยะเวลาดำเนินการ ๔๐ วัน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางจิตติมา อักษรศรี)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบุญธรรม จันทร์ดักเดือน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลท่าทองใหม่

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายโสฬส พิทักษ์วงศ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติการ

30 พ.ย. ๖๐

ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท งานชลประทาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการขุดลอกคูระบายน้ำคลองฝายดอนชะอม - บ่อนไก่ - บ่อหิน บ่อดินสอ - ฝายเก็บกักน้ำทุ่งชิง

ปริมาณงาน

เจ้าของโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒, ๕, ๖ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่.....ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่า ก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร				
๒	ประเภทงานก่อสร้างทาง				
๓	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	๓๒๒,๘๑๙	๑.๓๓๗๕	๔๓๑,๗๗๐	
๔	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... ๐.๐๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก..... ๐.๐๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... ๖.๐๐ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗.๐๐ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๓๑,๗๗๐	
ตัวอักษร (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)					

หมายเหตุ Factor F ตามตารางปรับปรุงใหม่

ตามหนังสือด่วนที่สุด กรมบันชีกลาง ที่ ก.ค.๒๕๐๕.๓/ว ๘๓

ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

- คีตราคาน้ำมันดีเซล ๒๗.๐๐-๒๗.๙๙/ลิตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางจิตติมา อักษรศรี)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบุญธรรม จันทร์ตักเตือน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลท่าทองใหม่

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายโสฬส พิทักษ์วงศ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติการ

๐๖๒๘

๓๐๗.๖.๖๐

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคูระบายน้ำคสล.ฝายดอนชะอม - บ่อนไก่ - บ่อหิน บ่อดินสอ - ฝายเก็บกักน้ำทุ่งชิง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒, ๕, ๖ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

คำนวณราคากลางโดย

วันที่

เดือน

พ.ศ.

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่า วัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานขุดลอกคู								
	- งานขุดลอกด้วยรถขุด (พร้อมตบแต่งดิน)	๔,๗๗๐.๐๐	ลบ.ม.		-	๒๗.๕๓	๑๓๑,๓๓๘.๑๐	๑๓๑,๓๓๘.๑๐	
2	งานวางท่อระบายน้ำคสล.								
	- งานขุดดินถมกลับ	๑๖๒.๐๐	ลบ.ม.		-	๒๗.๐๐	๔,๓๗๔.๐๐	๔,๓๗๔.๐๐	
	- งานท่อระบายน้ำ คสล.								
	- Ø1.00 x 1.00 ม. มอก. ชั้น 3	๗๒.๐๐	ท่อน	๑,๘๕๙.๘๒	๑๓๓,๘๐๗.๐๐	๓๘๕.๐๐	๒๗,๗๒๐.๐๐	๑๖๑,๖๒๗.๐๐	
	- ลินรองท่อแผ่นพื้น	๑๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๒๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๒๕,๕๐๐.๐๐	
	รวมยอดค่าวัสดุและค่าแรงยกไป							๓๒๒,๘๑๔.๐๐	

หมายเหตุ : กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7 %

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางรุติมา อักษรศรี)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบุญธรรม จันทร์ตักเตือน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลท่าทองใหม่

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายโสฬส พิทักษ์วงศ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติการ

30 พ.ย. 60

ร่างขอบเขตของงาน

(TERMS OF REFERENCE : TOR)

งานก่อสร้างงานขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.สายฝายคลองดอนชะอม-บ่อนไก่-บ่อหินบ่อดินสอ-ฝายกักเก็บ
น้ำทุ่งชิง หมู่ที่ ๒,๓,๕,๖ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง โดยกองช่าง มีความประสงค์จะทำการจ้าง
ก่อสร้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. คลองดอนชะอม-บ่อนไก่-บ่อหินบ่อดินสอ-ฝายกักเก็บน้ำทุ่งชิง หมู่ที่
๒,๓,๕,๖ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ราคาถากก่อสร้าง...๔๓๔,๑๑๑
บาท ซึ่งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตร่าง (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ได้ดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว จึงขอ
เผยแพร่รายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโดยมีรายละเอียด
ดังนี้

๑. ความเป็นมา

ตามที่ ผู้บริหารส่วนตำบลตะเคียนทองได้ดำเนินการขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตะเคียนทองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่
๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน
๒๕ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๘,๒๓๑,๘๐๐.๐๐ บาท ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทองมี
มติเห็นชอบให้ดำเนินการได้ตามที่เสนอนั้น ประกอบกับสภาพเดิมคลองระบายน้ำต้นเขิน ไม่สามารถระบาย
น้ำได้เต็มประสิทธิภาพประกอบกับในช่วงฤดูฝนน้ำหลากต้องประสบภาวะน้ำท่วมส่งผลให้ผลผลิตทางการ
เกษตรของราษฎรได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อขุดลอกคลองระบาย ช่วยป้องกันปัญหาน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและสามารถ
ป้องกันพื้นที่น้ำท่วมได้

๒. เพื่อระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชนนอกพื้นที่ ป้องกันน้ำท่วมโดยการรวบรวมน้ำฝนด้วย
ระบบระบายน้ำ เพื่อสูบน้ำออกนอกพื้นที่ป้องกัน น้ำท่วม

๓. เพื่อเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลตะเคียนทอง

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานหรือมี
ประสบการณ์ในงานจ้างดังกล่าว

๒) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระชื้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของ
ทางราชการ

๓) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคา
ให้แก่กรมชลประทาน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาค้างนี้

๔) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

/๕) เป็นนิติบุคคล.....

๕) เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน สัญญาเดียวกันไม่น้อยกว่า ๒๓๗,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ อบต.เชื่อถือ

๔. ขอบเขตของงาน

๔.๑ สถานที่ก่อสร้าง

ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์ให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้าง ณ โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ คลส. สายฝายคลองดอนชะอม-บ่อนไก่-บ่อหินบ่อดินสอ-ฝายกักเก็บน้ำทุ่งชิงในเขตท้องที่หมู่ที่ ๒,๓,๕,๖ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอภาณุมาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามแบบที่กำหนด พร้อมจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง ไว้ในตำแหน่งที่คณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนดให้ จำนวน ๑ แผ่น ตามแบบที่แนบท้าย ในความรับผิดชอบของช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

๔.๑.๑ สภาพบริเวณก่อสร้าง

สภาพบริเวณที่จะทำการก่อสร้างงานรายนี้มีลักษณะเป็นคลองระบายน้ำดินเลน ไม่สามารถระบายน้ำได้เต็มประสิทธิภาพ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ มีการปลูกพืชสวน และปลูกพืชไร่เป็นส่วนใหญ่ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการถมป่า ขุดต่อ ปรับพื้นที่ รากไม้ ตอไม้ และสิ่งไม่พึงประสงค์ออกให้พื้นที่ก่อนดำเนินการก่อสร้าง งานก่อสร้างรายนี้ทำการก่อสร้าง ณ บริเวณ โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ คลส.สายฝายคลองดอนชะอม-บ่อนไก่-บ่อหินบ่อดินสอ-ฝายกักเก็บน้ำทุ่งชิง หมู่ที่ ๒,๓,๕,๖ ตามตำแหน่งที่แสดงไว้ในแบบ

๔.๑.๒ สภาพทางธรณีวิทยา

บริเวณพื้นที่ก่อสร้างแนวท่อเป็นดินเหนียวปนดิน และบริเวณคูเป็นดินเหนียว

ข้อสำคัญ ข้อมูลสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ และสภาพธรณีวิทยา เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นข้อผูกพันกับองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง การแสวงหาข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้รับจ้าง

๔.๒ รายการสำคัญที่ผู้รับจ้างต้องทำ

๔.๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสำรวจพื้นที่บริเวณก่อสร้างตามแบบศูนย์กลาง หรือตามที่คุณควบคุมงานของผู้ว่าจ้างกำหนดเพื่อเก็บแนว ระดับดินเดิม จะต้องทำการก่อสร้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ คลส.สายฝายคลองดอนชะอม-บ่อนไก่-บ่อหินบ่อดินสอ-ฝายกักเก็บน้ำทุ่งชิง หมู่ที่ ๒,๓,๕,๖ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอภาณุมาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามรายการงานต่างๆ ที่แสดงไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ให้ได้ตำแหน่ง แนว ระดับ ขนาด รูปร่างและความลึก ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแบบ และรายละเอียดข้อกำหนดให้ถูกต้องครบถ้วนหรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควร พร้อมทั้งต้องทำการขนย้ายวัสดุไปกองและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อยในบริเวณที่คณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนด ซึ่งประกอบด้วยงานดังต่อไปนี้

๔.๒.๒ งานขุดลอกคลองและขุดวาง ท่อ ระบายน้ำ คลส.

กิจกรรมขุดลอก

- งานขุดลอกคูระบายน้ำ ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวม ๔,๕๔๕.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๗๗๐.๐๐ ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.ตะเคียนทองกำหนด)

งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๑.๐๐ เมตร

- ขุดวางท่อ คสล. Ø ๑.๐๐ เมตร x ๑.๐๐ ม. มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๙ จุดๆละ ๘.๐๐ ท่อน รวมท่อ คสล. ทั้งหมด ๗๒.๐๐ ท่อน (รายละเอียดตามแบบ อบต.ตะเคียนทองกำหนด)

ขุดดินและถมกลับ ๑๖๒.๐๐ ลบ.ม.

งานป้ายประชาสัมพันธุ์ ผู้รับจ้างต้องทำแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทองกำหนด

๔.๓ รายการที่ผู้รับจ้างไม่ต้องทำ

ไม่มี

๔.๔ แบบที่ใช้ในงานก่อสร้าง

การดำเนินงานก่อสร้าง งานขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.สายฝายคลองดอนชะอม-บ่อนไก่อ-บ่อหินบ่อดินสอ-ฝากักเก็บน้ำทุ่งชิง หมู่ที่ ๒,๓,๕,๖ ตำบลตะเคียนทอง งานทั้งหมดนี้ผู้รับจ้างต้องทำตาม "ข้อกำหนดรายละเอียดด้านวิศวกรรม" ที่แนบให้มีขนาด รูปร่างลักษณะตามที่ได้แสดงไว้ในแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง กำหนด

๕. หลักเกณฑ์การจัดหาช่างฝีมือและวิศวกรควบคุมงาน

การควบคุมงานเพื่อการก่อสร้างตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือ

๕.๑ ผู้รับจ้างจะต้องมี และใช้ช่างฝีมือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือจาก สถาบันของทางราชการหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๑. ช่างโยธา

๒. ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อของช่างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญา

๖. การดำเนินงาน

๖.๑ การควบคุมงานเพื่อการก่อสร้างตามสัญญา ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องอยู่ประจำ ณ ที่ทำการก่อสร้าง เพื่อควบคุมงานตามสัญญา ถ้าผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างมีเหตุจำเป็นไม่สามารถอยู่ควบคุมงานได้ ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานแทนเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ปฏิบัติงานแทนผู้ควบคุมงานตามสัญญานี้ ถ้าผู้ควบคุมงานหรือผู้ปฏิบัติงานแทนไม่อยู่ควบคุมงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างมีอำนาจสั่งหยุดงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ทันที และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันสืบเนื่องจากการนี้ทั้งสิ้น

/๖.๒ ผู้รับจ้าง.....

๖.๒ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบและรายละเอียดโดยถี่ถ้วน หากปรากฏว่า แบบและรายละเอียดดังกล่าวมีการขัดแย้ง คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด ผู้รับจ้างต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทันที และคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย คำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ว่าจ้างนั้น ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดและถือเป็นอันยุติ

๖.๓ ในกรณีที่ปัญหาเรื่องที่ดินอันเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานก่อสร้างตามสัญญาได้ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่ดินงานตามสัญญาออกบางส่วน หรือยกเลิกสัญญาทั้งหมดแล้วแต่กรณี โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้าง

๗. การส่งรายงาน

ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานแสดงความก้าวหน้าของงาน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบเป็นระยะ ตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้ หากปรากฏว่าการทำงานล่าช้ากว่าแผนงานที่ได้เสนอไว้ ผู้รับจ้างต้องชี้แจงถึงสาเหตุที่ล่าช้า ทั้งต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนเร่งรัดการทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้เดิม

๘. การส่งมอบงาน

เมื่อผู้รับจ้างประสงค์ที่จะส่งมอบงานช่วงใด ผู้รับจ้างต้องจัดทำใบส่งมอบงานที่แล้วเสร็จ พร้อมทั้งรายละเอียดและราคาของงานที่จะส่งมอบ ตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบ

๙ การตรวจรับงานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำงานทั้งหมดครบถ้วนตามสัญญาแล้วและจัดทำใบส่งมอบงานดังกล่าวให้แก่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อการตรวจรับ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ (สาม) วันทำการ นับแต่วันที่ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับทราบการส่งมอบงานและจะทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ไม่เกิน ๕ (ห้า) วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างได้ดำเนินการเสร็จและรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน ถูกต้องตามแบบรูป รายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา และสามารถใช้งานได้สมตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว ให้ถือว่าวันที่ได้รับใบส่งมอบงานดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน

แต่ถ้างานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูป รายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิไม่ตรวจรับงาน และสั่งการให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูป รายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม ในระหว่างที่ยังมีการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมตามที่กล่าวข้างต้น ให้ถือว่ายังไม่มีวันส่งมอบงาน

หลังจากที่ผู้รับจ้างได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ เพื่อทำการตรวจผลงานใหม่ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจผลงานให้ภายใน ๓ (สาม) วันทำการ นับแต่วันที่ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับทราบ และจะทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ไม่เกิน ๕ (ห้า) วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างได้ดำเนินการเสร็จและรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ ถ้าผลการ

/ตรวจสอบ.....

ตรวจสอบ ปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมถูกต้องตามแบบรูป รายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาแล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

การส่งมอบงานที่จะถือว่าแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานทั้งหมดจนครบถ้วนถูกต้องทุกรายการจากผู้รับจ้าง และสามารถใช้งานได้สมตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว

๑๐. กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง

งานรายนี้ทั้งหมด ผู้รับจ้างต้องจัดทำให้เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา และส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้าง ได้ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้เริ่มทำงาน

๑๑. วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง

๑๑.๑ โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.สายฝายคลองดอนชะอม-บ่อนไก่อ-บ่อหินบ่อดินสอ-ฝายกักเก็บน้ำทุ่งซิง หมู่ที่ ๒,๓,๕,๖ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๔๐๔,๕๐๐.-บาท (สี่แสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

๑๑.๒ ราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงิน ๔๓๔,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) (รายงานประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.)

๑๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อความความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้ได้ที่

สถานที่ติดต่อ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

โทรศัพท์ ๐-๗๗๒๕๕๐๔๙ ต่อ ๑๖

โทรสาร ๐-๗๗๒๕-๕๐๔๙ ต่อ ๑๘

www.takeantong.go.th

หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจิตติมา อักษรศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุญธรรม จันทร์ตักเตือน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโสฬส พิทักษ์วงศ์)

30 W.C. ๖๐